


 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE</b> Avenida Anchieta, 838 - Centro - Anchieta - SC CEP: 89970-000 CNPJ: 80.643.117/0001-22 Telefone: (49) 3653-0135		<b>TOMADA DE PREÇOS</b>  1/2023
		<b>Nº Processo:</b> 5/2023 <b>Data Processo:</b> 02/01/2023

## ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2023

Reuniram-se no dia 25/01/2023 as 08:00, no(a) HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FASE IV (4ª ETAPA) DO HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE/UPA, LOCALIZADO NA RUA GUILHERME WILDNER, Nº 879, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC. PAGOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS – 15% SAÚDE, RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA – SUPERÁVIT, OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 0612817-33 E TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO SUPERÁVIT EMENDAS NÚMEROS 0077/2021, 0763/2021, 0189/2021, 0795/2021, 2029/2021, 0436/2021.

### Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA	30.314.262/0001-91
W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	32.046.973/0001-58



**Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:**

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023 - Processo Licitatório nº 005/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra necessária, para Ampliação e Adequação da Fase IV (4ª Etapa) do Hospital Municipal Anchietaense/UPA, localizado na Rua Guilherme Wildner, nº 879, Centro do Município de Anchieta/SC. Pagos com Recursos Ordinários &ndash; 15% Saúde, Recursos da Cessão Onerosa &ndash; Superávit, Operação de Crédito FINISA - Contrato nº 0612817-33 e Transferências Especiais do Estado Superávit Emendas números 0077/2021, 0763/2021, 0189/2021, 0795/2021, 2029/2021, 0436/2021. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 08:00 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Anchieta/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente, nomeados pelo Decreto Municipal nº 294/2022, sendo: Presidente a Sra. Glaciana Crestani, os membros, Srs. Othar Rostirolla e Edson Luiz Buratti, para análise das documentações do objeto acima indicado das empresas: W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA &ndash; EPP e METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - ME, pela comissão de licitação, e o engenheiro do município Sr. João Everton Ruby, engenheiro responsável pela fiscalização da obra em questão, Sr. Fábio Luiz Eckert e Procuradora Municipal, Sra. Carla Roberta Carnette. Após análise das documentações, foram apontados alguns questionamentos pela empresa W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA &ndash; EPP referente as documentações da concorrente, sendo: Itens 6.3.5 e 6.3.6 sobre a Declaração expressa dando Concordância a todas as condições da licitação e declaração de empresa preponente, sendo que foi questionado que não estão endereçadas ao Licitante em conformidade com os anexos do Edital. Item 6.5.1 sobre a Apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis que estão apresentadas de forma incompleta, faltando DLPA, DMPL e a DFC. Diante do ocorrido, a Presidente da Comissão e Membros da Comissão, Contador e Jurídico realizaram diligência a fim de apurar e sanar as dúvidas apontadas. A comissão Permanente de Licitação concluiu por habilitar as duas empresas participantes do certame. A empresa W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA &ndash; EPP manifestou intenção de apresentar recursos em relação à decisão da Comissão, sendo concedido cinco dias úteis a contar da lavratura da Ata para apresentação, conforme previsto no Art. 109 da Lei 8.666/93. Decorridos os prazos formais e legais será remarcada a data para nova sessão de Abertura das Propostas e comunicado às empresas. Nada tendo mais a tratar, segue ata assinada por mim Glaciana Crestani, membros da comissão, Procuradora Municipal e engenheiros presentes acima citados.

**Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.**

OTHAR ROSTIROLLA  
MEMBRO

GLACIANA CRESTANI  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

EDSON LUIZ BURATTI  
MEMBRO

Fis nº 494



Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

WILLIAM PIROCA  
(W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA)



JHAM MICHEL GOSCH  
(METAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA)

