 ESTADO DE SANTA CATARINA HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE CNPJ: 80.643.117/0001-22 Telefone: (49) 3653-0135 Endereço: Avenida Anchieta, 838 - Centro CEP: 89970-000 - Anchieta	Tomada de preços 1/2023
	Número Processo: 5/2023 Data do Processo: 02/01/2023

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FASE IV (4ª ETAPA) DO HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE/UPA, LOCALIZADO NA RUA GUILHERME WILDNER, Nº 879, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC. PAGOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS – 15% SAÚDE, RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA – SUPERÁVIT, OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 0612817-33 E TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO SUPERÁVIT EMENDAS NÚMEROS 0077/2021, 0763/2021, 0189/2021, 0795/2021, 2029/2021, 0436/2021.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2023

Reuniram-se no dia 22/02/2023, as 14:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 2942022/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 5/2023 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023 - Processo Licitatório nº 005/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra necessária, para Ampliação e Adequação da Fase IV (4ª Etapa) do Hospital Municipal Anchieta/UPA, localizado na Rua Guilherme Wildner, nº 879, Centro do Município de Anchieta/SC. Pagos com Recursos Ordinários – 15% Saúde, Recursos da Cessão Onerosa – Superávit, Operação de Crédito FINISA - Contrato nº 0612817-33 e Transferências Especiais do Estado Superávit Emendas números 0077/2021, 0763/2021, 0189/2021, 0795/2021, 2029/2021, 0436/2021.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 14:00 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Anchieta/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente, nomeados pelo Decreto Municipal nº 294/2022, sendo: Presidente a Sra. Glaciana Crestani, os membros, Srs. Othar Rostirolla e Edson Luiz Buratti, Procuradora Municipal Sra. Carla Roberta Carnette, Engenheiro do município, Sr. João Everton Ruby e engenheiro responsável pela fiscalização da obra em questão Sr. Fábio Luiz Eckert, para análise das PROPOSTAS do objeto acima indicado das empresas: W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA e METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA.

O Representante legal da empresa W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA se fez presente na sessão de reabertura.

O representante legal da empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA não compareceu na sessão.

Foi realizada a abertura dos envelopes lacrados que estavam guardados no cofre nas dependências das Prefeitura Municipal. Após análise das propostas constatou-se que a empresa W. PIROCA ENGENHARIA apresentou proposta com VALOR TOTAL GLOBAL de R\$ 3.098.791,44 (três milhões, noventa e oito mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), e a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA apresentou proposta com VALOR TOTAL GLOBAL de R\$ 3.194.826,67 (três milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

A proposta da empresa W. PIROCA ENGENHARIA foi elaborada de acordo com o solicitado, conforme Cláusula 7 do Edital de Tomada de Preços nº 001/2023, sendo o MENOR VALOR GLOBAL apresentado e, portanto, DECLARADA VENCEDORA no Processo Licitatório nº 005/2023-HMA.

Nada tendo mais a tratar, segue ata assinada por mim Glaciana Crestani, membros da comissão, Procuradora Municipal e engenheiros presentes acima citados. Decorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, não havendo manifestação, encaminha-se para Parecer Jurídico, Homologação e Adjudicação do Prefeito Municipal e publicação nos órgãos oficiais e firmado contrato com a empresa.

Participante: W. PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução de obras e serviços de engenharia, em regime	1,000	UN		3.098.791,44	3.098.791,44

de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra necessária, para Ampliação e Adequação da Fase IV (4ª Etapa) do Hospital Municipal Anchietaense/UPA, localizado na Rua Guilherme Wildner, nº 879, Centro do Município de Anchieta/SC. - Execução de obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra necessária, para Ampliação e Adequação da Fase IV (4ª Etapa) do Hospital Municipal Anchietaense/UPA, localizado na Rua Guilherme Wildner, nº 879, Centro do Município de Anchieta/SC. Em conformidade com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

Total do Participante: 3.098.791,44

Total Geral: 3.098.791,44

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Anchieta, 22/02/2023


OT HAR ROSTIROLLA

MEMBRO



GLACIANA CRESTANI

PRESIDENTE



EDSON LUIZ BURATTI

MEMBRO



Walter Lúcia

