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1.1. Canteiro de obras - 6.706,59
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) UN 2,88 250,00 BDI 1 300,90 866,59 | RA
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.2. SINAPI 93208 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - Usual M2 2,00 1.367,91 BDI 1 1.646,42 3.292,84 [ RA
como local de preparo de servicos
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.3. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 1,00 1.324,16 BDI 1 1.593,76 1.593,76 | RA
AF_02/2016
1.1.4. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 39,61 BDI 1 47,67 953,40 | RA
2.1. Sapatas - 959,00
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
2.1.1. SINAPI 96522 ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 0,65 168,73 BDI 1 203,08 132,00 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
2.1.2. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 2,16 6,94 BDI 1 8,35 18,04 | RA
2.1.3. SINAPI 96545 ?ggégAMOMDE EOIE0), VIS FALRIRANS G SAAATA UHEZARINO ACe €A KG 12,33 15,96 BDI 1 19,21 236,86 | RA
214 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 011 161,63 BDI 1 19454 21,40 | RA
BRITADA N.2), Esp 5cm
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
2.1.5. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,65 703,91 BDI 1 847,23 550,70 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
3.1. Pilares = 2.023,13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
3.1.1. SINAPI 92425 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 9,00 96,68 BDI 1 116,36 1.047,24 [ RA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 9,06 15,34 BDI 1 18,46 167,25 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.1.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 22,21 11,95 BDI 1 14,38 319,38 | RA
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
3.1.4. SINAPI 103672 LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 0,60 677,50 BDI 1 815,44 489,26 | RA
4.1. Estrutura de Madeira = 11.257,29
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MADEIRA ROLICA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO
4.1.1. SINAPI-I 04119 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 16,00 47,78 BDI 1 57,51 920,16 | RA
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU
4.1.2. SINAPI-I 03993 EQUIVALENTE DA REGIAO M2 9,60 296,86 BDI 1 357,30 3.430,08 | RA
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM
4.1.3. SINAPI-I 00020206 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 20,80 22,34 BDI 1 26,89 559,31 | RA
REGIAO
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA,D=4A7CM, H=3,00 M, EM
4.1.4. SINAPI-I 00002729 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO UN 26,00 24,17 BDI 1 29,09 756,34 | RA
PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM
4.1.5. SINAPI-I 00011844 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 20,00 129,54 BDI 1 155,91 3.118,20 | RA
REGIAO
4.1.6. SINAPI-I 00011059 E/EI-\;(A'S:(L)J'\SA?A TS?CA SOBERBAZINCEDOICABEC ACLATEENDASIMELES UN 200,00 0,32 BDI 1 0,39 78,00 | RA
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO
4.1.7. SINAPI-I 00013294 3/8", COMPRIMENTO 80 MM UN 40,00 2,08 BDI 1 2,50 100,00 | RA
4.1.8. SINAPI-I 00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 40,00 20,57 BDI 1 24,76 990,40 | RA
4.1.9. SINAPI-I 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 40,00 27,10 BDI 1 32,62 1.304,80 | RA
5.1. Alvenarias - 7.041,34
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
511 SN B (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 WP 62,00 eS80 ERlE 113,57 7.041,34 (R
6.1. Fechamento em meio fio preparado in-loco = 14.419,20
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
6.1.1 SINAPI 94263 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 320,00 37,44 BDI 1 45,06 14.419,20 | RA
6.2. Pavimentacdo em piso intertravado - 19.096,56
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
6.2.1. SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 252,00 62,96 BDI 1 75,78 19.096,56 | RA
AF 10/2022
7.1, Eletrodutos e condutores o 7.406,37
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
7.1.1. SINAPI 101489 SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 1.540,30 BDI 1 1.853,91 1.853,91 | RA
POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
7.1.2. SINAPI 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 150,00 8,39 BDI 1 10,10 1.515,00 | RA
E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.1.3. SINAPI 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 240,00 4,94 BDI 1 5,95 1.428,00 | RA
AF_03/2023 - HEPR cabo dupla camada para rede enterrada
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
7.1.4. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. M 60,00 7,25 BDI 1 8,73 523,80 | RA
AF 03/2023 - HEPR cabo dupla camada para rede enterrada
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
7.15 SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 12,26 BDI 1 14,76 14,76 | RA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
716 SN e MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 Ut 12,00 i El2) 4 164,13 1.969,56 |8
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAQAO EXTERNA 1000
7.1.7. SINAPI 101632 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 2,00 42,10 BDI 1 50,67 101,34 | RA
8.1. Pintura da estrutura de madeira = 2.121,62
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUiDICA
8.1.1 SINAPI 102215 MODIFICADA) EM MADEIRA. 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 86,00 20,50 BDI 1 24,67 2.121,62 | RA
9.1. Bancos, lixeiras e luminarias = 28.944,62
BANCO DE MADEIRA ESTILO TAMANDUA PARA JARDIM EXTERNO,
9.1.1. Cotagao COT-01 PRODUZIDO COM FERRO FUNDIDO E MADEIRA MACICA DE ALTA UN 8,00 901,60 BDI 1 1.085,17 8.681,36 | RA
DENSIDADE - INSTALADO
9.1.2. Cotacdo COT-02 LIXEIRA PARA PATIOS REDONDA EM TELA MOEDA - INSTALADO UN 4,00 400,00 BDI 1 481,44 1.925,76 | RA
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
9.1.3 SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019 UN 10,00 642,16 BDI 1 772,90 7.729,00 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
9.1.4. SINAPI 101654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 10,00 228,92 BDI 1 275,53 2.755,30 | RA
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2, EM ACO
9.1.5. SINAPI 99855 GALVANIZADO. AF 04 /2019 PS M 5,00 104,95 BDI 1 126,32 631,60 | RA
BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA, PINTADO COLORIDO COM TINTA
ESMALTE SINTETICO COM DIMENSOES DE MINIMAS DE 5 METROS DE
COMPRIMENTO, 2,50 METROS DE LARGURA E 2,40 METROS DE ALTURA,
PARA USO DE CRIANGCAS ATE 12 ANOS DE IDADE, CONTEMPLANDO OS
SEGUINTES BRINQUEDOS:
01 ESCADA VERTICAL EM MADEIRA;
9.1.6. Cotagao COT-03 01 ESCORREGADOR EM MADEIRA; UN 1,00 6.000,00 BDI 1 7.221,60 7.221,60 | RA
01 BRINQUEDO VAI E VEM EM MADEIRA E CORRENTES GALVANIZADAS;
01 PAR DE ARGOLAS EM FERRO GALVANIZADO;
02 BANQUINHOS DE BALANGCO COM CORRENTE GALVANIZADA.
01 GANGORRA EM MADEIRA;
CONTEMPLANDO TODAS AS DESPESAS COM FRETE, INSTALACAO EM
ANCHIETA/SC.
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Encargos sociais: Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacdes:

Remocao de terra, preparo do terreno, escavagéo do laguinho entre outros servigos de terraplanagem serdo executados pelo municipio como contrapartida. Alvenaria refere-se aos canteiros pago em metros lineares

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.
Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 197059-4
Data ART/RRT: 0
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