CAIYXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Municipio de Anchieta Pav. Poliédrica Serviddo Adolfo Iraci Hoppe
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
(N/D: 'Referéncia 12-2023.xIs)  [12-23 (N DES.) Linha S&o Marcos Anchieta/SC 20,73% 0,00% 0,00%
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- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1% Canteiro de Obras - 17.447,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,88 314,34 BDI 1 379,50 1.092,96 | RA
1.1.2. Composicao PROPRIA g;ﬁ':? BISART (5 [HFREEHAO) B2 [FREISTOS (PISFOIR B2 Wi A SR UND 1,00 270,00 BDI 1 325,97 325,97 | RA
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.3. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 2,00 1.358,75 BDI 1 1.640,42 3.280,84 | RA
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.4. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 1,00 1.324,16 BDI 1 1.598,66 1.598,66 | RA
AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.5. SINAPI 93210 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 3,00 773,47 BDI 1 933,81 2.801,43 | RA
AF 02/2016
1.1.6. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,00 39,61 BDI 1 47,82 5.260,20 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.7. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 20,00 127,85 BDI 1 154,35 3.087,00 | RA
2.1. Aplicagdo do pavimento - 255.156,28
2.1.1. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 553,00 0,47 BDI 1 0,57 315,21 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
2.1.2. SINAPI 94266 COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/201 M 1.106,00 53,73 BDI 1 64,87 71.746,22 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
2.1.3. SINAPI 97918 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 TXKM 11.800,00 2,03 BDI 1 2,45 28.910,00 | RA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
2.1.4. Composicao 101170 COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 - Base/Colch&o em p6 de pedra com 10 cm M2 3.155,00 40,48 BDI 1 48,87 154.184,85 | RA
de espessura, rejunte de 2,5cm e fornecimento de rolo pelo municipio
3.1 Outros servigcos - 1.249,18
3.1.1. SINAPI-I 00013244 GIoIVI= DI ShALZC Q) AN PVC RUELDIO Gl D [REAL SIS, =) UND 6,00 52,45 BDI 1 63,32 379,92 | RA
76 CM (Para controle do transito)
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA
3.1.2. SINAPI-I 00034721 REFLETIVA, E = 2 MM (Para indicar que o local esti em obras) M2 1,00 720,00 BDI 1 869,26 869,26 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:

[Para elaboraco deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Regularizacéo de base e/ou sub leito, sinalizagéo vertical, calgada, drenagem pluvial sdo existentes ou serdo ajustados ou executados com recursos préprios do municipio ou contrapartida. Limpeza do local inicial
ou final envolvendo a utilizacdo ou ndo de 4aua. entende-se como item inclusos na consideracdo do BDI. Compactacdo com Rolo vibratério fornecido pelo municipio
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N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

0 0|Municipio de Anchieta Pav. Poliédrica Serviddo Adolfo Iraci Hoppe

LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|(:A0 DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |

(N/D: 'Referéncia 12-2023.xIs)  [12-23 (N DES.) Linha S&o Marcos Anchieta/SC 20,73% 0,00% 0,00%
Custo Unitéario BDI Prego Unitario Preco Total

Item Fonte Codigo Descrigéo

Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%)

(com BDI) (R$) (R$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢édo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4
ART/RRT: 0

RECURSO
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