
PROPRIETÁRIO: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE SINAPI 02/2024 (COM DESONERAÇÃO)
EDIFICAÇÃO: REFORMA DO TELHADO EXISTENTE - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE DATA REFERENCIA  TECNICA 19.03.2024
LOCAL: RUA GUILHERME WILDNER, Nº 879 - ANCHIETA/SC DATA ORÇAMENTO: 20.03.2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG FABIO LUIZ ECKERT CREA-SC: 050809-9 BDI 29,91%

ITEM TABELA
REFERÊN

CIA
DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

PREÇO 
UNITÁRI

O

PREÇO 
TOTAL

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1.0 COBERTURA R$ 40.800,58

1.1 SINAPI 100360
Fabricação e Instalação de Meia Tesoura de Madeira 
não aparelhada, com vão de 6 M, para telha ondulada 
de Alumínio, Incluso Içamento. 

5,00 UND. 2.753,63 13.768,15 3.577,24 R$ 17.886,20

1.2 SINAPI 92543

Trama de Madeira composta por Terças para Telhados 
de até 02 águas para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica, incluindo 
transporte vertical

152,32 M² 45,63 6.950,36 59,28 R$ 9.029,21

1.3 SINAPI 94213
Telhamento com Telha Metálica de aço/alumínio e= 
0,5mm, com até 02 águas, incluso içamento E FIXAÇÃO

152,32 M² 70,17 10.688,29 91,16 R$ 13.885,16

2.0 RUFO e CALHA METÁLICA R$ 12.462,06

2.1 SINAPI 94228
Calha em Chapa de Aço Galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50cm, incluindo tranporte vertical

63,00 M 84,06 5.295,78 109,20 R$ 6.879,75

2.2 SINAPI 94231
Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Corte 
de 25 CM, incluindo tranporte vertical

85,31 M 50,37 4.297,06 65,44 R$ 5.582,32

3.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 8.905,33

3.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, com 
conexões , e fixados; FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

150,00 M 45,70 6.855,00 59,37 R$ 8.905,33

4.0 PAREDES EM ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 5.631,62

4.1 SINAPI 103324

Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na 
Vertical de 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) e 
Argamassa de Assentamento em Betoneira. 
AF_12/2021

16,82 M2 89,51 1.505,56 116,28 R$ 1.955,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



4.2 SINAPI 87907

Chapisco Aplicado em Alvenaria (com presença de 
vãos) e Estruturas de concreto de Fachada, com 
Equipamento de Projeção, argamassa traço com 
preparo manual

33,64 M2 6,67 224,38 8,66 R$ 291,49

4.3 SINAPI 87778

Massa Única com acabamento final ( possui as 
propriedades de proteção do emboço e um 
acabamento final de qualidade que dispensa a 
aplicação do reboco, quando bem executado em 
Argamassa)  Industrializada, para recebimento em 
pintura, preparo mecânico e aplicação com 
equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de 
argamassa em panos de fachada com presença de 
vãos, espessura de 25mm

33,64 M2 77,44 2.605,08 100,60 R$ 3.384,26

5.0 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/LIMPEZA R$ 676,75

5.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO/LIMPEZA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 CR 3,42

152,32 M2 3,42 520,93 4,44 R$ 676,75

TOTAL DOS ITENS - COBERTURA R$ 68.476,35

ANCHIETA-SC, 01 de abril de 2024.
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